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Číslo smlouvy objednatele: …. 

Číslo smlouvy zhotovitele:   …. 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
mezi těmito stranami: 

 

Objednatel: Město Brumov-Bylnice 

se sídlem: H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 

IČ/DIČ:  00283819 

DIČ: CZ00283819 

Daňový režim: Plátce DPH 

Zástupce pro věci smluvní: JUDr. Jaroslav Vaněk, starosta 

E-mail: starosta@brumov-bylnice.cz 

Telefon/fax: +420 577 305 149 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  19-1407101369/0800  

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel:  

se sídlem:  

IČ/DIČ:   

Zastoupený:   

E-mail:  

Telefon:   

Zápis v obchodním rejstříku:  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

  
(dále jen „zhotovitel“) 
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.   

  

2. Vymezení pojmů 

2.1.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

2.1.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

2.1.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

2.1.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

2.1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 

3. Předmět díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou předmět díla (dále jen „předmět díla“) s názvem: „Opravy MK a ÚK 
2024, Brumov-Bylnice “ 

3.2. Předmětem zakázky je vybudování nových komunikací v rozsahu definovaném v poptávkovém 
řízení dle příloh 2a, 2b, 2c, 2d.  

 

4. Cena díla 

4.1. Cena je ujednána pevnou částkou za předmět díla specifikovaný v čl. 2 této smlouvy a obsahuje 
veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla. Cena byla smluvními stranami  sjednána na 
základě rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na  provedení stavebních prací a s nimi 
související projektovou a ostatní činnost. 
 

4.2. Cena je platná do termínu dokončení předmětu této smlouvy.  
 

4.3. Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy v souladu 
s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu 
s ustanovením zákona č.526/1990Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou 
cenu: 
 

 Celková cena bez DPH      ,- Kč 
 DPH         ,-  Kč 
 Celková cena včetně DPH     ,- Kč 
 

4.4. Cena díla je zhotovitelem rozepsána v položkovém rozpočtu. Ceny uvedené zhotovitelem  musí 
obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s 
umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích 
podmínek.   
 

 
5. Změna ceny díla 

 

5.1. Případná změna ceny díla je přípustná jestliže: 
5.1.1. objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla 
5.1.2. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
5.1.3. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. 
5.1.4. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

 

 
 

5.2. Změna ceny díla musí být sjednána dohodu smluvních stran, a to zásadně formou písemného 
dodatku smlouvy o dílo podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná forma sjednání 
změny ceny díla je neplatná. 
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5.3. Pro změnu ceny díla platí přednostně ustanovení § 2620 odst. 1) zákona 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  

 
6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. 

6.3. Rozsah fakturace bude dle objednatelem schválených soupisů provedených prací, které budou 
součástí faktury. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neúplnou a objednatel ji vrátí 
zhotoviteli.  

6.4. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek 
k odsouhlasení před vystavením faktury.  

6.5. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do pěti 
dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli. V opačném případě soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí zhotoviteli k přepracování. Ten je 
povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
objednateli.  

6.6. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

6.7. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu – daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 
dnů po odsouhlasení provedených prací za uplynulé období. 

6.8. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele se lhůtou 
splatnosti daňových dokladů 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Termínem úhrady se 
rozumí den připsání prostředků na účet zhotovitele.  

6.9. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. 
Na fakturách (daňových dokladech) bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti. 
V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel 
oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží 
znovu ode dne jejího doručení objednateli. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje, že oznámí neprodleně ukončení plátcovství, případně jakékoli další 
změny týkající se změny statutu osoby povinné k dani ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

6.11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti oznámení jakékoli změny v registraci k DPH, 
případně změny statutu osoby povinné k DPH a dále, že odpovídá za všechny škody, které by 
porušením jeho povinností v této souvislosti vznikly. 

6.12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ve smyslu ustanovení § 1881 zákona 89/2012 občanský 
zákoník, že veškeré pohledávky z titulu předmětu této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést 
na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele. 

 
7. Vymezení lhůt 
7.1. Doba předání a převzetí staveniště 

 Staveniště bude objednatelem předáno a zhotovitelem převzato do 5 pracovních dní od výzvy 

objednatele k převzetí staveniště doručené zhotoviteli. O převzetí staveniště bude smluvními 

stranami sepsán předávací protokol a dále bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.2. Zahájení stavebních prací 

 Zhotovitel zahájí stavební práce do 5 pracovních dní od předání staveniště. 

7.3. Dokončení stavebních prací 

 Zhotovitel dokončí stavební práce nejpozději do 10.12.2024. 

7.4. Předání a převzetí díla 

 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla nejpozději do termínu dokončení 

stavebních prací uvedeném v předešlém odstavci. O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví 
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písemný zápis o předání a převzetí díla. Ten podepisují odpovědní zástupci obou smluvních 

stran.  

8. Staveniště 

8.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
faktických vad a práv třetích osob. 
 

8.2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.  
 

8.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel má 
povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení.  
 

8.4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  
 

8.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.  
 

8.6. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
 

8.7. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 
jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

8.8. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi, příp.  
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem (zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit). 
 

8.9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 

8.10. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto 
sítí. 
 

8.11. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.  
 

8.12. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 
 
 

8.13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze 
staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel 
je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umísťován mimo staveniště, nebo byl umisťován pouze na vyhrazených místech dohodnutých 
s objednatelem, případně na povolených skládkách. 
 

8.14. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména 
jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla). 
 

8.15. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 

 
9. Provedení předmětu díla, předání a převzetí díla 
9.1. Předmět díla bude proveden dle Přílohy č.2a-2d. 

9.2. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, 

budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací. 

9.3. Objednatel na základě výzvy zhotovitele, zorganizuje předání a převzetí díla, o kterém pořídí 

zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 

soupis případných vad a nedodělků. 
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9.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním předmětu 

díla objednateli. Předmět díla objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o předání a převzetí 

budou uvedeny drobné vady, příp. nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 

plynulému a bezpečnému provozu (užívání) předmětu díla. Tyto drobné nedodělky musí být 

uvedeny v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, kde bude rovněž stanoven termín jejich 

odstranění.  

9.5. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

9.6. Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a provozuschopný a 

bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu díla jako celku je ze 

strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

9.7. Vlastnické právo ke zhotovovanému předmětu díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. Vlastnictví přejde na objednatele po úspěšně provedeném předání a převzetí díla. 

Veškerá zařízení a materiály apod. jsou ve vlastnictví zhotovitele do doby, než budou předána 

objednateli.  

9.8. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení 

prací, až do jejich dokončení a předání předmětu díla objednateli. Forma a způsob náhrady škod 

se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. 

 
10. Stavební deník, kontrola provádění prací  

10.1. Zhotovitel je povinen od prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků 
vést stavební deník. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. První zřetelnou kopii každé strany je povinen přebírat zástupce objednatele – technický 
dozor. Ten je povinen zajistit účast odpovědných pracovníků objednatele při prověřování dodávek 
a prací a případně činit neprodleně opatření k odstranění vad nebo odchylek od projektu. Osoby 
oprávněné k zápisům víceprací do stavebního deníku budou uvedeny ve stavebním deníku. Toto 
oprávnění bude podepsáno odpovědnými zástupci smluvních stran. 

10.2. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou 
organizovány technickým dozorem objednatele se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a 
časového postupu provádění prací.  

10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu prováděných prací a zejména konstrukcí, které budou 
dalším postupem zakryty. Před zakrytím konstrukcí je zhotovitel povinen vyzvat zástupce 
objednatele ke kontrole těchto konstrukcí. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole nedostaví 
do třech pracovních dnů od výzvy zhotovitele je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. 
V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí nevyzve je povinen na 
výzvu zástupce objednatele zakryté konstrukce odkrýt a umožnit kontrolu, a to vše na své 
náklady. 

 
11. Povinnosti zhotovitele 

11.1. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  
 

11.2. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, 
vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes 
výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění předmětu 
smlouvy bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při realizaci stavby nesmí být stavba a její okolí 
nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem a nesmí být překročeny limity znečišťujících 
látek dané zák. č. 309/1991Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

11.3. Zhotovitel provede opatření proti ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. 
ropnými a jinými produkty. 
 

11.4. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, 
bude respektovat rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy.  
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11.5. Zhotovitel musí zajistit, aby odborné práce při provádění díla prováděli pouze kvalifikovaní 
pracovníci. Zhotovitel zajistí, aby odborné práce nebyly prováděny jinými pracovníky. V případě 
zjištění porušení této podmínky musí zhotovitel práce přerušit do doby, než bude na pracovišti 
kvalifikovaný pracovník. Pokud náprava nebude sjednána, má objednatel právo na odstoupení od 
smlouvy. 
 

11.6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. 
 

11.7. Zhotovitel je povinen hlásit objednateli přerušení prací. Pokud přerušení prací bude trvat déle jak 
5 dní, je vyžadován souhlas objednatele. Přerušením prací se rozumí neprovádění prací na 
staveništi v době normální pracovní doby zhotovitele. 

 
12. Povinnosti objednatele 

12.1. Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

 
13. Pojištění, zajištění závazku za řádné provádění díla 

13.1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
 

13.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. 
 

13.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
 

13.4. Povinnosti pojištění se v plné míře vztahují i na podzhotovitele. 
 

14. Záruční doba 

14.1. Objednatel se zavazuje kompletní předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících uvedení 
předmětu smlouvy do provozu převzít. O tomto se sepíše zápis o odevzdání a převzetí 
dokončených staveb nebo jejich ucelených částí. V zápisu bude uveden oboustranně 
odsouhlasený termín odstranění eventuálních drobných vad a nedodělků. 

14.2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí předmětu smlouvy. Na dodané výrobky se vztahují v plném rozsahu záruky výrobců, 
nejméně však 24 měsíců. 

14.3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo 
jím pověřeného provozovatele, v nedostatečné údržbě a na vady způsobené živelnými 
pohromami. 

14.4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých 
objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo tím, že 
objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval. 

14.5. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Reklamaci provádí zásadně písemným způsobem, za který se považuje i reklamace 
faxem na adresu a spojení dle této smlouvy, případně e-mailem s potvrzením příjmu 
zhotovitelem. 

14.6. Vady zřejmé při předání a převzetí objednatel reklamuje v rámci přejímacího řízení. Soupis vad a 
nedodělků sepsaný v rámci přijímacího řízení a přiložený jako příloha protokolu o předání a 
převzetí je řádně uplatněnou reklamací, kterou zhotovitel vyřídí, nebude-li dohodnuto jinak, 
bezplatným odstraněním vad. 

14.7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 5 dnů od doručení 
reklamace, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která způsobí havarijní 
stav, bude její odstraňování zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin.  

14.8. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou, sdělí zhotovitel 
objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění vady je závazný a je pod 
sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že zhotovitel nesdělí objednateli lhůtu pro 



 7 

odstranění vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranění vady, platí za závazný termín 
odstranění vady termín požadovaný objednatelem v reklamaci.  

 

 
15. Sankce a smluvní pokuty 

15.1. V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury oproti sjednanému termínu je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý 
den prodlení. 

15.2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

15.3. Za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v 
prodlení, a za každý den prodlení. 

15.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši  0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 
5 000 Kč za den.  

15.5. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v 
prodlení, a za každý den prodlení. 

15.6. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

15.7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. 

15.8. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude 
vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut. 

 
16. Odstoupení od smlouvy 

16.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 
16.1.1. neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele 

k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli, 
16.1.2. nepředání staveniště objednatelem. 

 
16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

16.2.1. přeruší-li zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 5 pracovních dní 
po sobě jdoucích,   

16.3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

16.4. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, 
je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy ke dni 
odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení. 

 
17. Ostatní podmínky smlouvy 
17.1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou řešeny touto 

smlouvou, řídí se Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění.  

17.2. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními 

zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém 

jejich obsahu.  

17.3. Technický dozor u stavby, která je předmětem této smlouvy nesmí provádět dodavatel ani osoba 

s ním propojená. 

17.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze 

řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o předmět smlouvy. 

Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, řeší příslušné soudy ČR. 



 8 

17.5. Objednatel a zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 

nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. 

17.6. Smluvní strany podpisem této smlouvy bez výhrad a úplně přijímají podmínky zadání soutěže. 

17.7. Smlouva o předmět smlouvy je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy 

obdrží objednatel 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

 

 

 

Příloha: 

 

 

 
 

 

 
 
V Brumově - Bylnici, dne        

 
za objednatele: 

 
za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
JUDr. Jaroslav Vaněk 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
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